
 
 
 

 מועצה אזורית הערבה התיכונה  
   בספיר חניה סככת  ובניית רישוי  לתכנון  26-03-22מכרז פומבי מס' 

 הבהרות ומענה לשאלות
 

 המועצה מבקשת להבהיר ולמסור תשובות לשאלות שהתקבלו אצלה בקשר עם המכרז כמפורט להלן.  
 התשובות הנמסרות להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

 על כל מציע לאשר בחתימתו את קבלת התשובות ולהגיש מסמך זה יחד עם ייתר מסמכי המכרז.  
לאחר הכרזה על זוכה במכרז, הרשות תכלול את השינויים במסמכי המכרז שאושרו על ידה כמפורט להלן, 
הנוסח  על  לחתום  מחויב  יהיה  הזוכה  והמציע  הזוכה  המציע  עם  שייחתם  המעודכן  ההתקשרות  בחוזה 

 המתוקן של החוזה. 
 
 

 'מס
החלק 
 יבמסמכ
 המכרז

 תשובה שאלה סעיף

אם קיימת מדידה מעודכנת    1
(DWG)  של האתר 

 יעלה לאתרהמדידה כן. קובץ 
האינטרנט של המועצה תחת 

 לשונית מכרזים. 
 הכנת הדו"חאין. באחריות הקבלן ל האם קיים דו"ח קרקע?    2

תכנון אשר יהווה את הבסיס ל
 הקונסטרוקטיבי 

האם קיימות תוכניות תשתיות    3
 ?קרקעיות באזור ההקמה-תת

 אך יש לבצע תיאום עם מהנדס -אין
ועם מחלקת אחזקה  המועצה

 ביישוב

האם ניתן להציע פתרון     4
קונסטרוקטיבי שונה מהסקיצה 

 המצורפת? גג חד/דו שיפועי

ייבחן על ידי המהנדס  התכנון -ניתן
 מפורטבסקיצה עקרונית לפני תכנון 

-האם קיים מפרט למערכת הפוטו   5
 ?וולטאית

 לא

האם דרוש גילוון חם בלבד    6
לפלדה? האם קיימת דרישה 

מה מספר  ?לצביעה בנוסף לגלוון
RAL  ?לצבע 

 נדרש מגולוון צבוע בתנור -לא

אילו מסמכים נדרשים לצורך    7
אישור אבן הדרך של "רכישת 

 החומר"?
     

לאחר הבאת החומר לאתר בהתאם 
לתכנית קונסטרוקציה. כמו כן, יש 
 לצרף תעודות משלוח + דיטיילינג.

מהו העומס הנוסף שיש להביא    8
בחשבון בתכנון הקונסטרוקציה 

וולטאית -עבור מערכת פוטו
ככל שאין דרישה מוגדרת,  עתידי? 

לפיו יש לתכנו  ס הקבוע הנוסףהעומ
ר. יש "ג למ"ק 40יהיה  את המבנה

להתייחס לעומסי רוח ולכל הנדרש 
 על פי התקנים.  



 
האם ניתן לתכנן את הסככה לפי 

ק"ג/מ"ר  25עומס קבוע נוסף של 
 עבור המערכת

 

הארכת מועד הגשת ההצעה, על    9
מנת לאפשר השלמת הבדיקות 

ההנדסיות, הכנת ערבות והצעה 
 מקצועית ומיטבית. 

הגשה מועד ה תקבלת. הבקשה מ
עד  2.8.26 ןהחדש הינו יום ראשו

 13:00השעה 

 
האם קונסטרוקציית הפלדה    10

לגלוון חם  חלהישללקירוי צריכה 
האם חומר מגלוון עם  בטבילה?

תיקוני גלוון לריתוכים מספיק? או 
אולי יש צורך בצביעה? או  

 לחילופין גם גלוון וגם צביעה

אין צורך בגלוון חן בטבילה. 
גולוון ולבצע מהדרישה היא לחומר 

(שלייף ) ולתקן צבע  גלווןתיקוני 
 בגלוון

 

שתיות האם ידוע למזמין על ת   11
 ?קיימות כלשהן בשטח הסככה

לא ידוע. באחריות הקבלן לבצע 
כמו כן, לאומיות.  תיאום תשתיות 

תשתיות פנימיות יתואמו מול 
 .מהנדס המועצה ומחלקת אחזקה

 
האם יש לקחת בחשבון מינוי    12

מנהל עבודה מאושר משרד 
העבודה נוכח קבוע בשטח למשך 

 ? ביצוע העבודות באתר

מאחר ומדובר בעבודה שזמן 
יום יש לנהוג  21ביצועה הינו מעבר 

עפ"י פקודת העבודה ולמנות מנהל 
על עבודה במשרד העבודה. בנוסף 

להכין תוכנית בטיחות  הזוכה
חתומה ע"י יועץ בטיחות לביצוע 

 הולהגישה לוועד העבודות בשטח
 המקומית.

 
 

במסמכי המכרז שיש לצרף  מצוין   13
ר חתום על ידי פרוטוקול סיו

המציע, אך לא קיבלנו עותק ממנו 
בעת הסיור. האם נדרש? או 
שמילוי הפרטים בעת הסיור 

 ?מספיקה

פרוטוקול סיור הקבלנים עלה לאתר 
המועצה בכתובת   

https://www.arava.co.il/bids/?i
d=284  יחד עם חתום . יש להגיש

 מסמכי המכרז. 

14    
מבקש הבהרה לגביי לוחות 

הזמנים, נושא זה קריטי ביותר 
להצלחת הפרויקט וחשוב להבין 

מה הציפייה שלכם בעניין זה. 
חשוב לציין שבפרויקט מסוג זה 

מעבר לעניין התכנון ההנדסי 
העקרוני או המפורט ככל שיהיה, 

לטובת  shop drawingsיש לבצע 
בחלקים ייצור הקונסטרוקציה 

והרכבה בשטח בברגים. ובנוסף יש 

לוחות הזמנים להגשת תכנון 
בחוזה (עמ'  25.4מפורטים בסעיף 

במסמכי המכרז). לוחות הזמנים  25
 28.11לביצוע מפורטים בסעיף 

 במסמכי המכרז) 28בחוזה (עמ' 
 
 

https://www.arava.co.il/bids/?id=284
https://www.arava.co.il/bids/?id=284


 
לבצע ייצור במפעל. שלבים אלו 
לוקחים פרקי זמן לא מבוטלים 

ובמיוחד אם יש לשלוח את 
הקונסטרוקציה לגלוון חם 

בטביחה לאחר עיבוד שלב זה לבד 
 .שבועות 3עלול לקחת 

יש להבהיר את לוחות הזמנים כך 
שיהיה ברור מה פרק הזמן שנדרש 

לביצוע העבודות בפועל מאישור 
 .תכנון עד למסירת הסככה

 
יש לספק ולהרכיב רשת יונים    15

 ?בתחתית הגג לכל שטח הסככה
 תמגולוונשת יונים  כן יש להתקין ר

 לשלשת יונים על גבי הסככה שתמנע
 

האם ניתן לקבל דחייה בהגשת    16
 ?ההצעות לעוד שבוע נוסף

החדש הינו יום הגשה מועד ה
 13:00עד השעה  2.8.26 ןראשו

 10%האם יש לקחת בחשבון ש    17
מסכום התמורה יתקבל רק לאחר 

 ?שנה ממסירה

אין שינוי בתנאים ואבני הדרך 
לתשלום שפורסמו במכרז. תידרש 

ערבות שנת בדק כפי שקבוע 
 במסמכי המכרז. 

 
לגביי ערבות למכרז, האם נוסח    18

ערבות סטנדרטי של הבנק מקובל 
 ?עליכם

יש להגיש נוסח מקובל של ערבות 
 בנקאית.

האם ניתן להגדיר מראש את    19
 ?החומר לקירוי

 0.75למשל: פח איסכורית עובי 
 ?ר. או אחר "גרם אבץ למ 270ממ 

 

 ס הרשות.. בכפוף לאישור מהנדכן

 
 

 הננו לאשר קבלת ההבהרות המפורטות לעיל המהוות חלק בלתי נפרד מהצעתנו במכרז
 

 ______________             שם המציע :
 

 ______________  חתימת המציע: 
 


